SIV Servizi Idrici Valle Camonica srl
$ErNotFound_INDIR_COMMS$, BRENO (BRESCIA)

COMUNE DI INCUDINE

$ErNotFound_INDIR_COMM$, INCUDINE (BRESCIA)

Repertorio: n. $ErEmpty_DG_REPER$

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL
CENTRO BAITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE - CUP: 148B23000080002

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI E IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI,
FOGNARI, DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DEI PICCOLI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO
COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA CUP:14B23000080002

Codice CUP: $ErEmpty_CUP$
Codice CIG: $ErEmpty_CIG$

Impresa: $ErEmpty_DG_RAGSOC$

L'anno $MANUALS, il giorno $MANUAL$, del mese di $MANUAL$, presso l'ufficio $MANUALS della
residenza $MANUALS, avanti a me $MANUAL$, segretario $MANUALS, ove risiedo per la carica, autorizzato
ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sig. a $MANUAL$, nato a $MANUALS il $MANUALS, il quale interviene nella sua qualita di $MANUAL$
della $MANUALS, C.F./Partita IVA $MANUALS, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in
virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Ente in $MANUALS$, alla via/piazza $MANUALS;

il Sig. $ErEmpty_DG_IMPRESA$, nato a $MANUALS il $MANUALS, il quale interviene nella sua qualita di
$MANUALS$ dell'impresa $ErEmpty_DG_RAGSOC$, Partita IVA $ErEmpty_DG_PARTIVA$, domiciliato per la
carica presso la sede della stessa impresa in $ErEmpty_DG_CITTA$ alla $ErEmpty_DG_INDIRIZ$, giusta
certificazione della C.C.I.A.A. di BRESCIA, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facolta
per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con $MANUAL$, esecutiva ai sensi di legge, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
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REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL
CENTRO BAITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE - CUP: 148B23000080002

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI E IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI,
FOGNARI, DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DEI PICCOLI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO
COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA CUP:14B23000080002

- che con successiva $MANUALS$, esecutiva ai sensi di legge, si € preso atto dell'intervenuto finanziamento
dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 11, comma 2, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto
mediante $ErNotFound_PROC_AGG$, avvalendosi del criterio del $ErNotFound_CRIT_AGG$, con offerta
$ErNotFound_TIPO_OFFER$, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a
$ErNotFound_CORRISPETS$, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che il bando per la REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA

LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO BAITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE - CUP:

148B23000080002

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI E IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI,

FOGNARI, DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DEI PICCOLI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO

COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA CUP:14B23000080002

e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal
Regolamento approvato con DPR 207/2010, prevedendo un importo a base dasta di Euro
$ErNotFound_BASE_ASTAS$, di cui Euro $ErNotFound_SICUREZZA$ relativi ad oneri per la sicurezza,
come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno $MANUAL$, ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell'appalto l'impresa $ErEmpty_DG_RAGSOC$, che si & dichiarata disponibile ad eseguire i
lavori per Euro $ErNotFound_IMP_NO_IVA$ compresi gli oneri per la sicurezza di Euro
$ErNotFound_SICUREZZA$, oltre IVA $ErNotFound_IVA$%, per complessivi Euro 0,00;

- che con $MANUALS, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di gara, I'appalto
e stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di sequito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria
della citata impresa;

- che i lavori sono finanziati con:
$MANUALS

- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di comunicazione di cui al D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data $MANUALS;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data $MANUALS;
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea: in data $MANUALS;
- Bollettino Ufficiale Regione: in data $MANUALS;

- Quotidiani nazionali n® $MANUAL$:
descrizione: $MANUALS;

- Quotidiani locali n® $MANUALS$:
descrizione $MANUALS;

- Indirizzo Internet: $MANUALS;

- che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , la $MANUAL$ si € costituita fideiussore con polizza n°
$MANUALS, emessa in data $MANUAL$, nellinteresse dell'impresa esecutrice ed a favore di COMUNE DI
MONNO, agli effetti e per I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza
della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la $MANUAL$ si
riterra obbligata in solido con I'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della cauzione su
semplice richiesta dell'’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- $MANUAL$ che l'importo garantito ai sensi del precedente punto € ridotto del 50%, cosi come previsto
dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto
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certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. $ErEmpty_DG_IMPRESA$, non risultano
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui
all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. di BRESCIA, Ufficio Registro
delle Impreseg, rilasciato in data $MANUALS$ prot. $MANUALS.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dellappalto

1. La SIV Servizi Idrici Valle Camonica srl, nella persona del $MANUAL$, affida all'impresa
$ErEmpty_DG_RAGSOC$ e per essa al costituito Sig. $ErEmpty_DG_IMPRESA$, che accetta, I'appalto
relativo ai lavori di REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA'
DAVENINO AL CENTRO BAITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE - CUP: 148B23000080002
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI E IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI,
FOGNARI, DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DEI PICCOLI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO
COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA CUP:14B23000080002

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi
allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con $MANUAL$, esecutiva ai
sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso,
secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle
contenute nel $MANUALS$ D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento &€ $ErEmpty_CIG$;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € $ErEmpty_CUP$.

Art. 2 - Importo del contratto
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro $ErNotFound_IMP_NO_IVA$ compresi gli oneri per la
sicurezza pari ad Euro $ErNotFound_SICUREZZA$, oltre IVA $ErNotFound_IVA$%, per complessivi Euro
0,00.
2. 1l contratto € stipulato a $ErNotFound_CORRISPET$, ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e
S.m.i.

$MANUALS

(a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed
invariabile.

(oppure a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa
aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori @ misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari
risultanti dall’'offerta e verificati dalla stazione appaltante.

(oppure a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

(oppure a misura con offerta ad unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i., non si pud procedere alla revisione dei prezzi e non
si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 3 - Pagamenti
1. Non € prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.
2. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto,
sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga
I'importo di Euro $MANUALS$, cosi come previsto dal capitolato speciale d'appalto.
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3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010:

- i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla
base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e Iimporto dei lavori eseguiti, non appena
scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per
ciascuna rata;

- nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone
comungque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio/regolare esecuzione.

6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR
207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
1. L'appaltatore $MANUAL$ assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di $MANUAL$ della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 5 - Termine per l'esecuzione - Penali
1. I lavori devono avere inizio entro $MANUALS$ giorni dalla stipula del presente contratto.
2. 1l tempo per l'esecuzione € fissato in $MANUALS giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, viene applicata per
ciascun giorno di ritardo una penale di Euro $MANUALS.

Art. 6 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, Iimpresa ha prestato la
cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di
Euro $MANUALS. Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato decreto, I'impresa ha fruito del
beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che
I'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua
ricostituzione entro $MANUAL$ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa |l
$MANUAL$ da $MANUAL$, per un importo garantito di Euro $MANUALS$, cosi come previsto nel bando di
gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro $MANUAL$ per quanto attiene la
responsabilita civile verso terzi.

. Art. 7 - Subappalto
1. E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono
le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 8 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’'opera e
dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.

2. L'impresa aggiudicataria & altresi obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute
nei piani per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
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Art. 9 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. L'appaltatore € obbligato:
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di pagare
direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.

Art. 10 - Controversie
Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’'accordo bonario di cui all’art. 240 del
D.Lgs. 163/2006, & prevista la competenza del Giudice ordinario ed € escluso il ricorso all‘arbitrato.
Art. 11 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti
societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 12 - Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa
aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto € di Euro
$ErNotFound_IMP_NO_IVAS$, oltre IVA. Il presente contratto € soggetto alla disciplina IVA e pertanto si
chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.

Art. 13 - Allegati
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si intendono
interamente richiamati nel presente contratto:
- $MANUALS$ Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Elaborati grafici progettuali;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Cronoprogramma;
- Piano per la sicurezza dei lavoratori;
- $MANUALS.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con
inchiostro indelebile su numero $MANUAL$ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere $MANUALS$ e
la $MANUALS$ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta,
lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

SIV Servizi Idrici Valle Camonica sl $ErEmpty_DG_RAGSOC$
(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
($MANUALS) ($ErEmpty_DG_IMPRESAS$)

Il Segretario
($MANUALS)
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