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PROGETTO ESECUTIVO 
 

LAVORI DI COLLETTAMENTO DI ALCUNE TRATTE DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI LOSINE (BS) 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 

A IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

A1 Importo lavori €         330 943,99 

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  €             7 232,85 

 TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A1+A2) €         338 176,84 

   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1 
Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (adeguamento e fornitura ENEL, autorizzazioni, pareri e/o 

conferenze di servizi, etc…) 
€           30 000,00 

B2 
Rilievi, accertamenti e indagini (studio geotecnico classe di fattibilità geologica - indagini geologico - geotecniche 

- rilievi) 
€           20 000,00 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi €           15 000,00 

B4 Imprevisti e arrotondamento €           20 187,79 

B5 Acquisizione aree e occupazioni €           25 000,00 

B6 
Spese tecniche relative alle progettazioni definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudi 
€           67 635,37 

B7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici €             2 000,00 

B8 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara €             2 000,00 

B9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in fase di progettazione e/o realizzazione €           10 000,00 

B10 Spese per sorveglianza archeologica agli scavi €             5 000,00 

B11 Spese per bonifica bellica €           15 000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €         211 823,16 

   

C IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) AL NETTO DI IVA €         550 000,00 

 


