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PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI COLLETTAMENTO DI ALCUNE TRATTE DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI LOSINE (BS)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A1 Importo lavori € 330 943,99

Az Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 7 232,85
TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A1+A2) € 338 176,84

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Oneri da corrispon.dgre ad altre amministrazioni (adeguamento e fornitura ENEL, autorizzazioni, pareri e/o € 30 000,00
conferenze di servizi, etc...)

B, _R:::;ee\ci)accertamenti e indagini (studio geotecnico classe di fattibilita geologica - indagini geologico - geotecniche € 20 000,00

Bs Allacciamenti a pubblici servizi € 15 000,00

B4 Imprevisti e arrotondamento 20 187,79

Bs Acquisizione aree e occupazioni 25 000,00

Be S_pese tecn_iche rela_ltive alle p_rogettaz_ioni defi_nitiva ed ese_cutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della € 67 635.37
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudi

B7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2 000,00

Bs Spese per pubblicita, pubblicazione bandi e gara € 2 000,00

Bo Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in fase di progettazione e/o realizzazione € 10 000,00

Bio | Spese per sorveglianza archeologica agli scavi € 5 000,00

Bi1 | Spese per bonifica bellica € 15 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 211 823,16

C IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) AL NETTO DI IVA € 550 000,00




