
Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	10
Gara aggregata	12
Adesioni Postume	12
Riepilogo Offerte	12
Attribuzione dei Punteggi	36
Proposta di Graduatoria	58
Aggiudicazione	59
Registro di controllo	60
Comunicazioni di Procedura	65
Verbali intermedi	80

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Modulo di richiesta sopralluogo.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello B - Dichiarazione integrativa.docx

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Allegato Lettera di invito.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello di scomposizione offerta.docx

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_SIV_2024_45_LOT-0001.xml

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 192175073

Nome Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS)

Descrizione Procedura

Codice Gara SIV_2024_45

Destinatari

Codice CIG B44988F016

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2990251

Num. Protocollo Ente 10078

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

di irrigazione e di evacuazione (classe II); OG 6 III-bis - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe III-bis); OG 6 VII - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe VII); OG 6 VI - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe VI); OG 6 VIII - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe VIII); OG 6 IV-bis - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe IV-bis); OG 6 I - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe I); OG 6 IV - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe IV); OG 6 III - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe III); OG 6 V - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe V).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Valgolio Cristina
Login user_227903
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (03432640989)
Indirizzo email siv-srl@gigapec.it
Num. telefono 03641951125

Responsabile Unico del Progetto

Nome Rizzi Ottorino
Login user_272934
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (03432640989)
Indirizzo email siv-srl@gigapec.it
Num. telefono 03641957881

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale
Modalità di acquisizione Acquisto
Mesi modalità di acquisizione 4

Data di avvio della Procedura venerdì 15 novembre 2024 10.25.39 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte lunedì 30 dicembre 2024 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 198.115,76000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 3.723,87000 EUR

di cui costi del personale 38.969,43000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 194.391,89000 EUR

Soglia percentuale 3,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? No

Formula usata per il calcolo dei punteggi Lineare

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documen-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITÀ DA n. 192475073 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Allegato tecnico	Formato	Valori
	tazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.					
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documen-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITÀ DA n. 192475073 effettuata da Servizi Idrici Valle Canonica S.r.l.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Allegato tecnico	Formato	Valori
	tazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti,	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITÀ DA n. 192475073 effettuata da Servizi Idrici Valle Canonica S.r.l.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Allegato	Formato	Valori
	se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.	formativo		tecnico		
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiede	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA n. 192475073 effettuata da Servizi Idrici Valle Canonica S.r.l.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	sto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	formativo		tecnico		
Lettera di invito	LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: "REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)" Intervento compreso nella convenzione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	“REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI E IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI, FOGNARI, DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE DEI PICCOLI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA” - CUP: I48B23000080002	formativo				
Capitolato Speciale di Appalto		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello A - DGUE		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello B - Dichiarazione integrativa		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modulo di richiesta sopralluogo		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello di scomposizione offerta		Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	PLONA LAVORI SRL
-----------------	------------------

<i>Indirizzo e-mail</i>	plonalavori@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10583930960
<i>Indirizzo</i>	VIA NAZIONALE, 1, 20124 SONICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036475094
<i>Ragione sociale</i>	TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS
<i>Login</i>	user_163846
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.impresatroletti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00678740986
<i>Indirizzo</i>	VIA NAZIONALE 38, 25040 NIARDO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364339313
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO
<i>Login</i>	user_302473
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorzioedilelombardocamuno@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12772610965
<i>Indirizzo</i>	via Antonio Gramsci 10/A, 20056 TREZZO SULL'ADDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3348126891
<i>Ragione sociale</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_48045
<i>Indirizzo e-mail</i>	avanzinicostruzionisrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03091200984
<i>Indirizzo</i>	VIA MAZZINI 32, 25040 BIENNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036440588
<i>Ragione sociale</i>	M.G. OCCHI S.R.L.
<i>Login</i>	user_79207
<i>Indirizzo e-mail</i>	mgocchi@pec.it

<i>Indirizzo</i>	LOCALITA' VAIANA, 25059 VEZZA D'OGGIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036476789
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI PEDRAZZI SRL
<i>Login</i>	user_83187
<i>Indirizzo e-mail</i>	pedrazzisl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03772370981
<i>Indirizzo</i>	VIA GARIBALDI N. 108, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036474173

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1735549397076
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3523035
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 30 dicembre 2024 10.03.17 CET

<i>Offerta economica %</i>	3,99000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	186.635,65359 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.904,82000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	37.414,55000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.723,87000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	190.359,52359 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.rar.p7m
	Dimensioni: 324 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 3aLTY69IUq3mOT5ZC1rzIA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8aa1ce14a1a383a51636942ce731f6d0e5d87de2
	Hash(SHA-256-Hex): 169513040fc5f98c0a51e5b197eaab5-81dd7ae89885d092266840eee23fc938c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 572 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 587bd6ae2d64b845735d65a5f918d802690cf33f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe65edd314ae89b0e8a8250d21d1d6d-d4c49a346c800d6a204f0573ad962a840</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Partecipazione.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 571 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 38ZvNgUKSSDaYiZPo/pKwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8e5cab31ce8c469cd82194970bd0e5be9b54f9df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5bd51109ac86f62523f93170170145a-74ea005ced38092ad62374486bd7d715</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_301010021068993679.PDF.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AOHbBu2W2Os4zSJM3zED4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b41f321be5ae8a0792e8fb9d53b4790d1635daa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 007f62045858e17fdeb283dcbce65e9-8349b501c215b7b0db2436ee56d743813</p>

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 568 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): LvpsVWDiRQ+Jjmsw94y/7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 401cb8cdd2192bf0c4a214a8cb65ad1224914a63</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e7cee35a26eb9cafd8038e39f77e07-b39035b152c382f217e5bd96ec68db459</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTATO 72190_10_00 TROLETTI ANDREA SEVERO DI TR- OLETTI EZIO & C. - SAS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +lWqWXMwAuh2D0N+FTIc0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a791126407736bd1af95dec2c9bd9691b8cad653</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28136fc9d20077d445d59f7c9d7a883-1631d3976a17cac2086b0133830e31a47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 731 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xOnExYrJiXxP0pcidxXYcw==</p>

	<p>ff3b5ff82d7b3a8f48b1efa8d7012586a30cbc34</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Hash(SHA-256-Hex): 6aae7bc93383f53ba42f0bc7e887400-2a7ea3655996fd5fd7584cdf37a080cf5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Lettera di invito (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Lettera di invito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 689 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO; Rizzi Ottorino</p> <p>Hash(MD5-Base64): uRMEgtFJBY3QcVS84Sc5BA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2814f20fb45af2d6032cd814cf0755eeb1ba48d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9604d33f46b5844f74a54a67585dd9a-19f679a59dcf76983f46f503c8ee356fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hBiEQuPARx+OEX2rILz6Fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0d4f5623ef1d89a7f5ac9d64454c3f73d8452bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18b2a56ab36cdba40abdb845625ec0f-e78cbfd8a086e6e0e32d9ebb39a93613e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DGUE.rar.p7m</p>
--	---

<p><i>Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qP9ZzM1IAiZF8WWZIFdLpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a93ccb609ec194f5f4f15b39d7648247cf193b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48be5700ff8aea724e944fbbe9fc69c-2f2d80c78145df414a495952147b934cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 548 KB</p>
<p><i>Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ScX9AZkuThTRXMhgHO2UZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75afb475f4a4e59f261cc13e0a9627888479c30f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6b94f24f11b998391e9b126b6680be-30bbb6eb673adf938a52e7bc1a4375700</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 727 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hI5gxKe2en+X+Fopi/xk+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 083b0afd62f5395f4659192890fd9f802367f345</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32622f03792ae871c4e0abaa35e98ef-e67547a3f6337130a2baf6b03f315e38a</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
<i>Modello di scomposizione offerta (Parametro Economico)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Scomposizione offerta +imposta Bollo.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 770 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): w3mz1kHce5JSnwEezBj/TA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab9ea3e4b0a8178803b4b796a744884461e670f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5d78481f4a851f74b1bbf538750e94f-55dbaa8c123c33f08ab342345f2b9cb7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1735548638465
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3522935
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PLONA LAVORI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 30 dicembre 2024 9.50.38 CET
<i>Offerta economica %</i>	11,17000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	172.678,31589 EUR

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	38.969,43000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.723,87000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	176.402,18589 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): rL8iUI70ppD6OpsGwoGfEw==
	Hash(SHA-1-Hex): 507a9fc0becddee39fa911cc4831bc2c0fe3ae5b
	Hash(SHA-256-Hex): f4b17aae99ddd9f63ebecd5c7a133ac-9e1e9c791655b015cded521374cead5bc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione suubappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 273 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): AfhAs379sU5wSz6yA0Z6Vg==
	Hash(SHA-1-Hex): 137c509d99c32533f45cb85ccccf7c4a9fb8c6b0

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	FOGLIO BIANCO.pdf
	<p>Dimensioni: 16 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WSdWicQrsTUDV0oI+9IR7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d5c66740c37acb840a099e3eec1a0be84f02f51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f471850e2bf3d8caf8ef1b2eca1dd-c480ba901714c178543b243f1a74ce446</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0edsAtxmZc1AZej3EpOrww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0683c60fdd517fd8779fff94d3c0bb0c1da82757</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e54d5f2f40c3bd4d47efd1b4e81b2e-015f9d4998afd20d4d16b6c2165d5fcd1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

	<p><i>strativo)</i></p> <p>Dimensioni: 16 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WSdWicQrsTUDV0oI+9lR7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d5c66740c37acb840a099e3eec1a0be84f02f51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f471850e2bf3d8caf8ef1b2eca1ddc480ba901714c178543b243f1a74ce446</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Certificati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eKETR1xKssNo7WvUZwhmMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d002fc5993a7abb59c730dfc6afcb5a27ce5e768</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f37f2dfc5437b32ca4c6b0f5a545e3dc8476f7cfe41a76d76f64c106935fa70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Tracciabilita' flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 223 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 29TpOusEdNd1uv0bkbOv5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c5debbb0e55e2f751ee09180f3bcfc665c3673eb</p>
--	---

Lettera di invito (Parametro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Lettera di invito.pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: PLONA ANTONIO; Rizzi Ottorino

Hash(MD5-Base64): 5kQCfwlc1O2dnFb0/u3ouw==

Hash(SHA-1-Hex):

1140e5031be93144a12055cac46bf561758ea0b9

Hash(SHA-256-Hex): db9e78cb12ff106ed0387b82a07e07d-0f00bb8427682538121ad3e70ce5a20c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PLONA ANTONIO

Hash(MD5-Base64): FkbvPf6XtmAbIrqTrWs5TQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e40f094352324786cbf6f6209a8bc5191a096a2a

Hash(SHA-256-Hex): 4e5d3e92a7c0b011a4fd2d32360ab53-c4337f46b8494b294c54d8845c2380c0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.zip

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Documento non firmato

<p><i>Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): 3wPGLPwwm0is45DEtq==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f8321f0e51bbaded4c9f30c352005aacc0d4f471</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29ae674820f65ee20b831d442005ed2-cfc34cf16c98ab0f02386044b62886f8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PLONA ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xKPmZJW4vQghNjtyQjB5eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e3cde2500636c79f45ab5253a862cb4711de2f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41693277a1f8e5690732b0d7cd74b28-f23ce6d385611bb776da80d78c760d376</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 710 KB</p> <p>Firmatari: PLONA ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IcH10dY1OQvbtPJbDbgiBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 562dd56ae04c0fd1d12ba357a8b0eca24bad51fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0874550d0c6af16e99c25d6f44d89b9-d817d0100e687d7762a6e557afe5949bf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>(Parametro Economico)</i>	
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PLONA ANTONIO
	Hash(MD5-Base64): WlrNOiQAIImOShTBT5RBkgg==
	Hash(SHA-1-Hex): 42f7f9a46328bef502c305d3397dba83f748fd3b
	Hash(SHA-256-Hex): b4ba1390e8b2343ef269291a6358a63-3cac1f3e2cd838f731581b59798aa994b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1735397822586
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3519173
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 28 dicembre 2024 15.57.02 CET
<i>Offerta economica %</i>	4,22000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	186.188,55224 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.400,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	38.969,43000 EUR

<i>interferenza</i>	
<i>Offerta economica complessiva</i>	189.912,42224 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	ATTO.PDF.p7m.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xFPCOb4N8fTpeUeNzOzwWQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f041576025655783fab48808fa36a549bf2b1edd
	Hash(SHA-256-Hex): 14da4fb8270fa5ef0dd3ee8ba24fa79-925848f23cf17a5a36a3bbf2986d23619
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.pdf.p7m.p7m.p7m
	Dimensioni: 188 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7gOCYjUykLH7/w/Ydsin0w==
	Hash(SHA-1-Hex): 06222fe5f85c1f0df2bd6a48b108b24205fc7458
	Hash(SHA-256-Hex): b4e3c0d8c8db35d8f36bfd99b8ccd78-7c2754951b37a3b9a46fad0d8e865680b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Paccani Costruzioni.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /IYm26wtP7panjSrx7sXEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 48cc12ce9fe951ced2189bb11f422227f3634543</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47ad96ff86e45267b128acad00772fad8e3378369e0ffb0b030fd9e5e42bb156</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010021266862002.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): e+oxHClI5gReWIPsM++Szg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 839aa0041957e73a6914f9267b2ba96ddcb249d7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f76c6ba1a5aa05efaf7a1777d3fcbe-23c09a4e67a19d9ac47d68249ced54c02</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA_.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 667c87c90706f5388fb4cc8b13a782266ae5aaa8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c08b7ca9712d483dc6604e758aa4b8-0e3385b2fe5e5e1715554dcdc4e6b2ffa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO.pdf.p7- m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 628 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QBGQJ0/xYwzYkFHKXndMOW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d0548903dc112bc4c5710d5059914ebc00e99c6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7c2a0177e2cdb008b2e0f75df7e4f0-dfcf0cc81cadfb132081e4db7995f3c71</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiarazione tracciabilita'_CCnonesclusivo NUOVO +-.ci.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 862 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NXkrcdOla0ouxv3f9u6xig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 821915d1c075174df448d77c151e190ecd3f69a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c2386f02b1c8ce7d4ce5c403099766d-c09eed446bb7a705d05daf3ee7b1bec2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Lettera di invito (Parametro Amministrativo)	Lettera di invito.pdf.p7m.p7m.p7m
<i>ministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 698 KB</p> <p>Firmatari: PACCANI ANDREA; PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI; Rizzi Ottorino</p> <p>Hash(MD5-Base64): WzjH5NlkJYKgGg59rZyt1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f08e03df9a64ea19dcbf90dbd2e47500f5bddcd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35e780cea4a20e3c259f6d7cd44551d-61ec37ef191dbbf1ba72ba6bc2ee0be7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI</p> <p>Hash(MD5-Base64): hdQTIVIIYfAbOuO2f5NVfpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f08816cf09137545472f11884bc0505dee84d36d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ede7e454f258778eed5938f2e306854-ebd84d3ceef98bc6b90c767e779a2269e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE CONSORZIO.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): u3A+jzQbwIEim8Nlld7lew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): df76baf125d3e7b2872dcd8415ca9a955df9f860</p>

Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI

Hash(MD5-Base64): gkg6CnewFC4H2KroDFSdEw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d8fe73e0fc31b6a9f4faf1ba2a14efe9fe5cca

Hash(SHA-256-Hex):
c294d68014322e478529d19b0d2a2e3-
c354aee228ca25dcd2003f1b3f407d7d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)

Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI

Hash(MD5-Base64): 2PB1qzl6BdmJ4WmweHe9JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f06a0f7e2c0f5539ab3f0b65c15c782a58ad43d5

Hash(SHA-256-Hex): 7fc6e7eeb318fdafb2a8fcc52e875dc-
04435f4f7a78f0e2b88e600dd2f325f37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello di scomposizione offerta (Parametro Economico)

Modello di scomposizione offerta.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 270 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): ZWepiY2IS3Acf1Ctk3QzrA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 64272cdaa33d19a69a3bf4dd2866a3f3152b2b18</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c2857b9d1ee2218f91a74c9aab8d86a-83acea66d7e1ae236453517b78fa34ff2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1735032495157
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3482480
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	M.G. OCCHI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 24 dicembre 2024 10.28.15 CET
<i>Offerta economica %</i>	20,70000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	154.152,76877 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	38.969,43000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.723,87000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	157.876,63877 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Amministrativa.zip

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DgDI7dA6t3TftI6SWwbMTw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0126aacdff577b83b9d2db09a354fa9b384d18

Hash(SHA-256-Hex): c9abe20c80c539ae47084f39051e608-97ac9ed2b84b4dd4a871bcaf5c25de31a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione di Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YEr3lfFBOo9IIQf80dwdoA==

Hash(SHA-1-Hex):
a6943b5c676a256cc52dec61e4e99b033bfa4394

Hash(SHA-256-Hex): fbd6c553d294808288210e9c6e7a326-1dc47991986ca96c05cd41a6a19208d26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)

In forma singola

partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nCqXwav2EjtMYJzDn/cF6A==

Hash(SHA-1-Hex):
979cbf25a65320b68905dbfa9b481ff52353d9e6

Hash(SHA-256-Hex): dc469ec091138c5e37246a6de68cbb3-b06cf3864cb0a8cbb5590777b84a060df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta_301010021715802417.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kpCB9MaKsPcFnMteBM6Xyw==

Hash(SHA-1-Hex):
454082546de4ec479d1ac05fe367ac979593148b

Hash(SHA-256-Hex):
d073d4168950211eb7e3f7b14242528-844c42964ead25cf92eb3d8258a1f585d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Avvalimento.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5W9nurKoKxFMoKs11GYIvw==

	<p>21973c9e031a5039317ef196e7fe021d99ef9175</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 181184268aea75416825615a7e7ae74- ceebf91ac133efa86dcce21f332b3f347</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> ATTESTAZIONE SOA Scad. 22.02.2029.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 410 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): yu4FXtt7jsGsRsKM8CK1sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 194ce04da1895168d8f241a8655ca89c77d03920</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 889d9e76aa811b075ad96d4f4f3ed20- 2f2b0de1540a4bb285ef53684fe914719</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i> Modulo tracciabilità dei flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 183 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0AVgd4P7MEgEWgnWlg0beQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5020887a1d395c150b99cf535c27de0ebb6226f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bba357a4a6a9dd7ced1253b6472a9a- c0ce8397e9e05553b7b2d8578fc7ba2f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Lettera di invito (Parametro Amministrativo)</i> Lettera di invito.pdf.p7m</p>
--	---

<p><i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 690 KB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni; Rizzi Ottorino</p> <p>Hash(MD5-Base64): tmlj4GVnHxMV9owp7Pbkew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f172d75a6684e8be55f9b62407ebabf7968e36c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7d2c1f3b52bc2d45d0780a7b4f0275-bad3e494b54cac505c6d225a55d8852c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.PDF.p7m</p>
<p><i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni</p> <p>Hash(MD5-Base64): IeMHw7jOzcF3FWMBQUKqeQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9cab3f96894dfd18c9beb5421c11c796de83c2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f60d53644ca68d88e12f2137268b6f1-af7acded6576354f2f0c46fa6fd2bb092</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dUHiv97QNIcvjwM+82OCDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e7287e1c2a53683328a3da0fd1b6c4b8c7ea5d12</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f5df097def2c25634690d58d6fff36a-dbac52506f3987c86b35a9b8b9b929f6a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 335 KB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni</p> <p>Hash(MD5-Base64): MIxIMcw4pEXc803dwTjAgQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58d1583ae3c3ac6f6b71fe853e3d5ea1cdf29df1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa6b3c836abebfaef264ffa700afa1d-a0594584057334167f252505f8d93d6cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 714 KB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni</p> <p>Hash(MD5-Base64): M8UEyW17Z5O7XRK1GdkYlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): edcf7c2c2504624e497d9f318bfd4b6523065c33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c2ea59c05242f498bc818f51487cf-53dae9902ac33e3420bff4b5ce1339bea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello di scomposizione offerta (Parametro Economico)</i></p>	<p>Offerta.zip</p> <p>Dimensioni: 623 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sohyStGvYrJYE8EgIDwr3A==</p>

	7aa53884e426503d36af70f5d3e60ca17a04a67a
	Hash(SHA-256-Hex): 4ee0ed0d02774fe3e463cef854aa711-669ecd8ca21abfc926f7ee28efd93a09a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1735549397076
<i>Fornitore</i>	TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 30 dicembre 2024 10.03.17 CET
<i>Sconto</i>	3,99000 %
<i>Punteggio economico</i>	19,28
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	19,28
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.rar.p7m

<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3aLTY69IUq3mOT5ZC1rzIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8aa1ce14a1a383a51636942ce731f6d0e5d87de2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 169513040fc5f98c0a51e5b197eaab5-81dd7ae89885d092266840eee23fc938c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Subappalto.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 572 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iIQzAMiRl7l0RNED4rWqsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 587bd6ae2d64b845735d65a5f918d802690cf33f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe65edd314ae89b0e8a8250d21d1d6d-d4c49a346c800d6a204f0573ad962a840</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>In forma singola</p> <p>Partecipazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 571 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 38ZvNgUKSSDaYiZPo/pKwg==</p>

	<p>8e5cab31ce8c469cd82194970bd0e5be9b54f9df</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Hash(SHA-256-Hex): 5bd51109ac86f62523f93170170145a-74ea005cede38092ad62374486bd7d715</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta_301010021068993679.PDF.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AOHbBu2W2Os4zSJM3zED4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b41f321be5ae8a0792e8fb9d53b4790d1635daa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 007f62045858e17fdeb283dcbce65e9-8349b501c215b7b0db2436ee56d743813</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> Avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 568 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): LvpsVWDiRQ+Jjmsw94y/7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 401cb8cdd2192bf0c4a214a8cb65ad1224914a63</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e7cee35a26eb9cafd8038e39f77e07-b39035b152c382f217e5bd96ec68db459</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> ATTESTATO 72190_10_00 TROLETTI ANDREA SEVERO DI TR- OLETTI EZIO & C. - SAS.pdf.p7m</p>
--	---

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +IWqWXMwAuh2D0N+FTIc0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a791126407736bd1af95dec2c9bd9691b8cad653</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28136fc9d20077d445d59f7c9d7a883-1631d3976a17cac2086b0133830e31a47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 731 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xOnExYrJiXxP0pcidxXYcw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff3b5ff82d7b3a8f48b1efa8d7012586a30cbc34</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6aae7bc93383f53ba42f0bc7e887400-2a7ea3655996fd5fd7584cdf37a080cf5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Lettera di invito (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Lettera di invito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 689 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO; Rizzi Ottorino</p> <p>Hash(MD5-Base64): uRMEgtFJBY3QcVS84Sc5BA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2814f20fb45af2d6032cd814cf0755eeb1ba48d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9604d33f46b5844f74a54a67585dd9a-19f679a59dcf76983f46f503c8ee356fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hBiEQuPARx+OEX2rILz6Fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0d4f5623ef1d89a7f5ac9d64454c3f73d8452bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18b2a56ab36cdba40abdb845625ec0f-e78cbfd8a086e6e0e32d9ebb39a93613e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 76 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qP9ZzM1IAiZF8WWZIFdLpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a93ccb609ec194f5f4f15b39d7648247cf193b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48be5700ff8aea724e944fbbe9fc69c-2f2d80c78145df414a495952147b934cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 548 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ScX9AZkuThTRXMhgHO2UZQ==</p>

	<p>75afb475f4a4e59f261cc13e0a9627888479c30f</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6b94f24f11b998391e9b126b6680be-30bbb6eb673adf938a52e7bc1a4375700</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 727 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hI5gxKe2en+X+Fopi/xk+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 083b0afd62f5395f4659192890fd9f802367f345</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32622f03792ae871c4e0abaa35e98ef-e67547a3f6337130a2baf6b03f315e38a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello di scomposizione offerta (Parametro Economico)</i></p> <p>Scomposizione offerta +imposta Bollo.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 770 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): w3mz1kHce5JSnwEezBj/TA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab9ea3e4b0a8178803b4b796a744884461e670f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5d78481f4a851f74b1bbf538750e94f-55dbaa8c123c33f08ab342345f2b9cb7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1735548638465
<i>Fornitore</i>	PLONA LAVORI SRL

Modalità di partecipazione	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 30 dicembre 2024 9.50.38 CET
<i>Sconto</i>	11,17000 %
<i>Punteggio economico</i>	53,96
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	53,96
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): rL8iUI70ppD6OpsGwoGfEw== Hash(SHA-1-Hex): 507a9fc0becddee39fa911cc4831bc2c0fe3ae5b Hash(SHA-256-Hex): f4b17aae99ddd9f63ebecd5c7a133ac-9e1e9c791655b015cded521374cead5bc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione suubappalto.pdf.p7m Dimensioni: 273 KB Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 137c509d99c32533f45cb85ccccf7c4a9fb8c6b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a534da9ea5ded5405201bb45f7b53cf-b3a7e0b8d4fc62c00a5207fc40f040fe5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	FOGLIO BIANCO.pdf
	<p>Dimensioni: 16 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WSdWicQrsTUDV0oI+9IR7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d5c66740c37acb840a099e3eec1a0be84f02f51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f471850e2bf3d8caf8ef1b2eca1dd-c480ba901714c178543b243f1a74ce446</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0edsAtxmZc1AZej3EpOrww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0683c60fdd517fd8779fff94d3c0bb0c1da82757</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e54d5f2f40c3bd4d47efd1b4e81b2e-015f9d4998afd20d4d16b6c2165d5fcd1</p>

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>FOGLIO BIANCO.pdf</p> <p>Dimensioni: 16 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WSdWicQrsTUDV0oI+9lR7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d5c66740c37acb840a099e3eec1a0be84f02f51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f471850e2bf3d8caf8ef1b2eca1ddc480ba901714c178543b243f1a74ce446</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eKETR1xKssNo7WvUZwhmMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d002fc5993a7abb59c730dfc6afcb5a27ce5e768</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f37f2dfc5437b32ca4c6b0f5a545e3dc8476f7cfe41a76d76f64c106935fa70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilità flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 223 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 29TpOusEdNd1uv0bkbOv5A==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): c5debbb0e55e2f751ee09180f3bcfc665c3673eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4445ee94315fbee844d617ff33a80e9-cc89024286d524a68de2252aff17e6e2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Lettera di invito (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Lettera di invito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 690 KB</p> <p>Firmatari: PLONA ANTONIO; Rizzi Ottorino</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5kQCfwlc1O2dnFb0/u3ouw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1140e5031be93144a12055cac46bf561758ea0b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): db9e78cb12ff106ed0387b82a07e07d-0f00bb8427682538121ad3e70ce5a20c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PLONA ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FkbvPf6XtmAbIrqTrWs5TQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e40f094352324786cbf6f6209a8bc5191a096a2a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e5d3e92a7c0b011a4fd2d32360ab53-c4337f46b8494b294c54d8845c2380c0c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DGUE.zip</p>
--	---

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3wFGITbws/fiO/5v5DETqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f8321f0e51bbaded4c9f30c352005aacc0d4f471</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29ae674820f65ee20b831d442005ed2-cfc34cf16c98ab0f02386044b62886f8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PLONA ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xKPmZJW4vQghNjtyQjB5eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e3cde2500636c79f45ab5253a862cb4711de2f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41693277a1f8e5690732b0d7cd74b28-f23ce6d385611bb776da80d78c760d376</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 710 KB</p> <p>Firmatari: PLONA ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IcH10dY1OQvbtPJbDbgiBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 562dd56ae04c0fd1d12ba357a8b0eca24bad51fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0874550d0c6af16e99c25d6f44d89b9-d817d0100e687d7762a6e557afe5949bf</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello di scomposizione offerta (Parametro Economico)</i></p> <p>Modello di scomposizione offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PLONA ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WlrNOiQAImOShTBT5RBkkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 42f7f9a46328bef502c305d3397dba83f748fd3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4ba1390e8b2343ef269291a6358a63-3cac1f3e2cd838f731581b59798aa994b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1735397822586
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 28 dicembre 2024 15.57.02 CET
<i>Sconto</i>	4,22000 %
<i>Punteggio economico</i>	20,39
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	20,39
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<p>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</p>	<p>ATTUALI.p7m.zip</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xFPCOb4N8fTpeUeNzOzwWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f041576025655783fab48808fa36a549bf2b1edd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 14da4fb8270fa5ef0dd3ee8ba24fa79-925848f23cf17a5a36a3bbf2986d23619</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</p>	<p>DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 188 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7gOCYjUykLH7/w/Ydsin0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 06222fe5f85c1f0df2bd6a48b108b24205fc7458</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4e3c0d8c8db35d8f36bfd99b8ccd78-7c2754951b37a3b9a46fad0d8e865680b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Consorzio</p>
<p>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Paccani Costruzioni.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): YmZwPmVjSjEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 48cc12ce9fe951ced2189bb11f422227f3634543</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47ad96ff86e45267b128acad00772fad8e3378369e0ffb0b030fd9e5e42bb156</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta_301010021266862002.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): e+oxHClI5gReWIPsM++Szg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 839aa0041957e73a6914f9267b2ba96ddcb249d7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f76c6ba1a5aa05efaf7a1777d3fcbe23c09a4e67a19d9ac47d68249ced54c02</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> ATTESTAZIONE SOA_.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hfyg/iCDZY+DmGt3BotEPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 667c87c90706f5388fb4cc8b13a782266ae5aaa8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c08b7ca9712d483dc6604e758aa4b80e3385b2fe5e5e1715554dc4e6b2ffa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

<p><i>Amministrativo)</i></p>	<p>CAMUNO.pdf.p7- m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 628 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QBGQJ0/xYwzYkFHKXndMOw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d0548903dc112bc4c5710d5059914ebc00e99c6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7c2a0177e2cdb008b2e0f75df7e4f0-dfcf0cc81cadfb132081e4db7995f3c71</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiarazione tracciabilità_CCnonesclusivo NUOVO +-.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 862 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NXkrcdOla0ouxv3f9u6xig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 821915d1c075174df448d77c151e190ecd3f69a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c2386f02b1c8ce7d4ce5c403099766d-c09eed446bb7a705d05daf3ee7b1bec2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Lettera di invito (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Lettera di invito.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 698 KB</p> <p>Firmatari: PACCANI ANDREA; PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI; Rizzi Ottorino</p> <p>Hash(MD5-Base64): WzjH5NlkJYKgGg59rZyt1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f08e03df9a64ea19dcbf90dbd2e47500f5bddcd</p>

<p><i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>61ec37ef191dbbf1ba72ba6bc2ee0be7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI</p> <p>Hash(MD5-Base64): hdQTIVIIYfAbOuO2f5NVfpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f08816cf09137545472f11884bc0505dee84d36d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ede7e454f258778eed5938f2e306854-ebd84d3ceef98bc6b90c767e779a2269e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE CONSORZIO.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): u3A+jzQbwIEim8NlId7lew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): df76baf125d3e7b2872dcd8415ca9a955df9f860</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da1aac5d1b4e702f9ec556e233b6e0e-3dbb42e6f972f3cf241d0e104467b0102</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 285 KB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): gkg6CnewFC4H2KroDFSdEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5d8fe73e0fc31b6a9f4faf1ba2a14efe9fe5cca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c294d68014322e478529d19b0d2a2e3- c354aee228ca25dcd2003f1b3f407d7d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2PB1qzl6BdmJ4WmweHe9JQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f06a0f7e2c0f5539ab3f0b65c15c782a58ad43d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7fc6e7eeb318fdafb2a8fcc52e875dc- 04435f4f7a78f0e2b88e600dd2f325f37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello di scomposizione offerta (Parametro Economico)</i></p> <p>Modello di scomposizione offerta.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 270 KB</p> <p>Firmatari: PACCANI ANDREA; LUCA LUIGI PACCANI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZWepiY2IS3Acf1Ctk3QzrA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 64272cdaa33d19a69a3bf4dd2866a3f3152b2b18</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c2857b9d1ee2218f91a74c9aab8d86a- 83acea66d7e1ae236453517b78fa34ff2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	--

<i>Id Offerta</i>	1735032495157
<i>Fornitore</i>	M.G. OCCHI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 24 dicembre 2024 10.28.15 CET
<i>Sconto</i>	20,70000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa.zip
	Dimensioni: 404 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): DgDl7dA6t3TftI6SWwbMTw==
	Hash(SHA-1-Hex): f0126aacdff577b83b9d2db09a354fa9b384d18
	Hash(SHA-256-Hex): c9abe20c80c539ae47084f39051e608-97ac9ed2b84b4dd4a871bc5c25de31a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione di Subappalto.pdf.p7m

<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p> <p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 208 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YEr3lfFBOo9IIQf80dwdoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a6943b5c676a256cc52dec61e4e99b033bfa4394</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbd6c553d294808288210e9c6e7a326-1dc47991986ca96c05cd41a6a19208d26</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>In forma singola</p> <p>aa.pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 34 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): nCqXwav2EjtMYJzDn/cF6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 979cbf25a65320b68905dbfa9b481ff52353d9e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc469ec091138c5e37246a6de68cbb3-b06cf3864cb0a8cbb5590777b84a060df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010021715802417.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): kpCB9MaKsPcFnMteBM6Xyw==</p>

	<p>454082546de4ec479d1ac05fe367ac979593148b</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d073d4168950211eb7e3f7b14242528-844c42964ead25cf92eb3d8258a1f585d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Avvalimento.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5W9nurKoKxFMoKs11GYIvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21973c9e031a5039317ef196e7fe021d99ef9175</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 181184268aea75416825615a7e7ae74- ceebf91ac133efa86dcce21f332b3f347</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTAZIONE SOA Scad. 22.02.2029.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 410 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): yu4FXtt7jsGsRsKM8CK1sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 194ce04da1895168d8f241a8655ca89c77d03920</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 889d9e76aa811b075ad96d4f4f3ed20- 2f2b0de1540a4bb285ef53684fe914719</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modulo tracciabilità dei flussi finanziari.pdf.p7m</p>

<p><i>Lettera di invito (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0AVgd4P7MEgEWgnWlg0beQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5020887a1d395c150b99cf535c27de0ebb6226f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bba357a4a6a9dd7ced1253b6472a9a-c0ce8397e9e05553b7b2d8578fc7ba2f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Lettera di invito.pdf,p7m</p>
<p><i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 690 KB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni; Rizzi Ottorino</p> <p>Hash(MD5-Base64): tmlj4GVnHxMV9owp7Pbkew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f172d75a6684e8be55f9b62407ebabf7968e36c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7d2c1f3b52bc2d45d0780a7b4f0275-bad3e494b54cac505c6d225a55d8852c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Capitolato Speciale di Appalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.PDF,p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni</p> <p>Hash(MD5-Base64): IeMHw7jOzcF3FWMBQUKqeQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9cab3f96894dfd18c9beb5421c11c796de83c2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f60d53644ca68d88e12f2137268b6f1-af7acdcd6576354f2f0c46fa6fd2bb092</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Modello A - DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dUHiv97QNIcvjwM+82OCDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e7287e1c2a53683328a3da0fd1b6c4b8c7ea5d12</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f5df097def2c25634690d58d6fff36a-dbac52506f3987c86b35a9b8b9b929f6a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello B - Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 335 KB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni</p> <p>Hash(MD5-Base64): MIxIMcw4pEXc803dwTjAgQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58d1583ae3c3ac6f6b71fe853e3d5ea1cdf29df1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa6b3c836abebfaef264ffa700afa1d-a0594584057334167f252505f8d93d6cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di richiesta sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Verbale di sopralluogo obbligatorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 714 KB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni</p> <p>Hash(MD5-Base64): M8UEyW17Z5O7XRK1GdkYlg==</p>

	<p>edcf7c2c2504624e497d9f318bfd4b6523065c33</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c2ea59c05242f498bc818f51487cf-53dae9902ac33e3420bff4b5ce1339bea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello di scomposizione offerta (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta.zip</p> <p>Dimensioni: 623 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sohyStGvYrJYE8EgIDwr3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):</p> <p>7aa53884e426503d36af70f5d3e60ca17a04a67a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ee0ed0d02774fe3e463cef854aa711-669ecd8ca21abfc926f7ee28efd93a09a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	M.G. OCCHI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	20,70000 %

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	PLONA LAVORI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	53,96
<i>Punteggio totale</i>	53,96
<i>Sconto offerto</i>	11,17000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	20,39
<i>Punteggio totale</i>	20,39
<i>Sconto offerto</i>	4,22000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	19,28
<i>Punteggio totale</i>	19,28
<i>Sconto offerto</i>	3,99000 %

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Rizzi Ottorino
<i>Login</i>	user_272934
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (03432640989)
<i>Indirizzo email</i>	siv-srl@gigapec.it

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome	M.G. OCCHI S.R.L.
Login	user_79207
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	M.G. OCCHI S.R.L. (02978400980)
Indirizzo email	mgocchi@pec.it
Num. telefono	036476789
Commento all'aggiudicazione	Aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 13 gennaio 2025 16.36.05 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID#192175073) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 13 gennaio 2025 16.35.32 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMU-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073, effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Data	Oggetto	Festo
		NE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 8 gennaio 2025 16.05.28 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073) è iniziata.
mercoledì 8 gennaio 2025 16.04.28 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1735032495157) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 8 gennaio 2025 16.04.28 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1735549397076) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073, effettuata da Servizi Idrici Valli, Comonica S.r.l.

Data	Oggetto	Festo
mercoledì 8 gennaio 2025 16.04.28 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1735548638465) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 8 gennaio 2025 16.04.28 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1735397822586) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 30 dicembre 2024 15.57.38 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_163846 sulla Procedura con ID 192175073 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 30 dicembre 2024 15.57.38 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_204385 sulla Procedura con ID 192175073 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 30 dicembre 2024 15.57.37 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_302473 sulla Procedura con ID 192175073 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 30 dicembre 2024 15.57.37 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_79207 sulla Procedura con ID 192175073 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073, effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Data	Oggetto	Festo
<p>lunedì 30 dicembre 2024 12.00.15 CET</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</p>	<p>È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073).</p>
<p>lunedì 30 dicembre 2024 10.03.17 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073).</p>
<p>lunedì 30 dicembre 2024 9.50.38 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente PLONA LAVORI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073).</p>
<p>sabato 28 dicembre 2024 15.57.02 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073, effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Data	Evento	Festo
		NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073).
martedì 24 dicembre 2024 10.28.15 CET	Invio Offerta	L'offerente M.G. OCCHI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073).
venerdì 15 novembre 2024 10.25.50 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS) (ID 192175073).
venerdì 15 novembre 2024 10.25.40 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 192175073). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	195036619
<i>Data di invio</i>	martedì 7 gennaio 2025 11.52.32 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO (CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO)
<i>Destinatari</i>	Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto; Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato inviamo i file danneggiati estratti e visibili per vostre consultazioni. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 24 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)", con la presente si segnalano le seguenti problematiche nella documentazione busta amministrativa: - il file "dich. avvalimento cliente" presente nella cartella attestazione SOA risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "dichiarazione di subappalto" risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "dichiarazione tracciabilità" risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "ricevuta_" pagamento ANAC risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "SOA Consorzio Stabile Edile Lombardo" risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "Direttore Tecnico e Consorziata esecutrice" presente nella cartella Paccani Costruzioni risulta danneggiato e impossibile da aprire. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie sopra elencate. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi
<i>Allegato</i>	Soccorso istruttorio.rar Dimensioni: 4 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): zd6DgnB4kVg2CvNhZcf7uA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be314208f16320ce934699b218c5ef9e15fe0be3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e105d6cdcbcc900df1595d83d51b0-4e77f5f2854efad11c37abfba2801192f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	194971148
<i>Data di invio</i>	giovedì 2 gennaio 2025 15.03.25 CET
<i>Mittente</i>	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)
<i>Destinatari</i>	PLONA LAVORI SRL (PLONA LAVORI SRL), ricevuto in data venerdì 3 gennaio 2025 10.31.12 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 26 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)", con la presente si segnalano le seguenti problematiche/carenze nella documentazione busta amministrativa: - si chiede di allegare documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI/GEIE/Consorzio ovvero dichiarazione di partecipazione come impresa singola; - si chiede di allegare documenti richiesti in caso di avvalimento ovvero dichiarazione di non utilizzo avvalimento. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie sopra elencate. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p>
<i>Id Messaggio</i>	194463370
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 dicembre 2024 14.52.18 CET
<i>Mittente</i>	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Riscontro a Vostra richiesta informazioni del 18 dicembre 2024 - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	Breno, 19 dicembre 2024 Prot. n. 11164 Gentilissimi, facendo seguito alla Vostra richiesta informazioni del 18 dicembre 2024 assunta a protocollo n. 11120, con la presente si comunica che la scrivente società non è in grado di riscontrare in merito alla problematica da Voi segnalata in qualità di operatore economico. Si consiglia di presentare una autodichiarazione nella quale si descrive la problematica riscontrata che causa l'impossibilità di procedere nella compilazione del DGUE a seguito di ricorso ad "avvalimento" e che pertanto nel DGUE non è stato possibile inserire tale istituto. Si precisa inoltre che tutta la documentazione di avvalimento dovrà essere allegata in sede di gara, come da Art. 104 del D.Lgs 36/2023. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente sono a richiedere un'informazione in merito al DGUE, in quanto nella sezione dedicata di sintel in fase di compilazione dello stesso dovrei dichiarare il mio avvalimento ma purtroppo così facendo non mi permette di completare il DGUE ma mi permette di procedere solo ed esclusivamente se dichiaro di non ricorrere all'avvalimento. Chiedo un cortese riscontro su come procedere. Anticipatamente ringrazio e porgo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	194985920
<i>Data di invio</i>	venerdì 3 gennaio 2025 10.36.29 CET
<i>Mittente</i>	PLONA LAVORI SRL (PLONA LAVORI SRL)
<i>Destinatari</i>	Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto; Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato trasmettiamo quanto richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 26 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)", con la presente si segnalano le seguenti problematiche/carenze nella documentazione busta amministrativa: - si chiede di allegare documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI/GEIE/Consorzio ovvero dichiarazione di partecipazione come impresa singola; - si chiede di allegare

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

<p><i>Allegato</i></p>	<p>documenti necessari in caso di avvalimento ovvero dichiarazioni di non utilizzo avvalimento. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie sopra elencate. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p> <p>Dichiarazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 746 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1fcIRP42hDPj4cBRWBQ+Hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd074f08cb8c3d5799c862408c0c0c1e33b92e62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07a827dd91ac650efc07d56fe56f051-7f614895f324917634491789615bde34e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>194971798</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>giovedì 2 gennaio 2025 15.23.47 CET</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS (TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS), ricevuto in data martedì 7 gennaio 2025 8.03.59 CET</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073</p>
<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 27 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)", con la presente si chiede di motivare quanto di seguito relativamente alla documentazione busta amministrativa: - motivare la presenza dell'allegato "MI65913_PR_2023_60219.pdf" Albo Nazionale Gestori Ambientali della Ditta P.G.S. IMPIANTI S.R.L. Ai fini della</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché sia resa, integrata o regolarizzata la dichiarazione necessaria sopra elencata. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi

	<p>termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché sia resa, integrata o regolarizzata la dichiarazione necessaria sopra elencata. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p>
<i>Id Messaggio</i>	194365574
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 dicembre 2024 16.45.55 CET
<i>Mittente</i>	M.G. OCCHI S.R.L. (M.G. OCCHI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto; Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta informazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente sono a richiedere un'informazione in merito al DGUE, in quanto nella sezione dedicata di sintel in fase di compilazione dello stesso dovrei dichiarare il mio avvalimento ma purtroppo così facendo non mi permette di completare il DGUE ma mi permette di procedere solo ed esclusivamente se dichiaro di non ricorrere all'avvalimento. Chiedo un cortese riscontro su come procedere. Anticipatamente ringrazio e porgo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	193908999
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 dicembre 2024 11.18.11 CET
<i>Mittente</i>	TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS (TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS)
<i>Destinatari</i>	Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto; Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PASSOE -Contenuto della busta telematica A punto 15 Discipinare di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette comunicazione riguardante Passoe indicata sul sito ANAC Si chiede pertanto delucidazioni in merito. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	<p>Screenshot 2024-12-13 111157.png</p> <p>Dimensioni: 197 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): MWQumEARBV/YF+3TmZkyqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f242379fb5ad2bf3607a92c946ce86f5fe22d8cd</p>

	<p>44e4b2f48a1ec9c9a2aa5e5b81a78060d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	195257374
<i>Data di invio</i>	sabato 11 gennaio 2025 8.39.51 CET
<i>Mittente</i>	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)
<i>Destinatari</i>	M.G. OCCHI S.R.L. (M.G. OCCHI S.R.L.), ricevuto in data sabato 11 gennaio 2025 10.15.06 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Riscontro a Vostra nota del 09 gennaio 2025 e richiesta di chiarazione - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Breno, 11 gennaio 2025 Prot. n. 215 Gentilissimi, facendo seguito a Vostra integrazione documentale e trasmissione modello di scomposizione offerta corretto, Vostra nota del 09 gennaio 2025 assunta a protocollo n. 00172, con la presente si sollecita trasmissione dichiarazione di assunzione dei seguenti impegni, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'Art.102 del D.Lgs. 36/2023: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; e di: - rispettare, in applicazione di quanto previsto del D.Lgs. 36/2023, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato del predetto decreto legislativo. La scrivente stazione appaltante assegna il termine di lunedì 13 gennaio 2025 entro le ore 17:00, affinché sia resa la dichiarazione richiesta. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che nel modello di scomposizione offerta sono stati inseriti, erroneamente, dei valori riguardanti la paga oraria lorda come si evince nel documento che allego (TABELLE PAGHE EDILI). Si allega inoltre il modello di scomposizione offerta che annulla e sostituisce il precedente inserito in fase di gara, con</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073

	<p>Indicando i valori e i costi con i relativi correddati, un'elaborazione contabile da cui risultano i valori inseriti nel modello di scomposizione offerta. Resto a disposizione e porgo cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Breno, 09 gennaio 2025 Prot. n.148 Gentilissimi, richiamato l'articolo 21 "Verifica di anomalia delle offerte" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)", in fase di verifica busta economica, in particolare del modulo di scomposizione offerta, risulta che le voci di costo orario della manodopera da Voi indicate sono notevolmente inferiori al prezzario Regionale in uso. Pertanto, si chiede di presentare nota di spiegazioni relativa ai costi della manodopera, così come previsto dall'articolo 41 commi 13 e 14 del Codice D.Lgs. 36/2023, dichiarando altresì di assumere i seguenti impegni, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall' Art.102 del D.Lgs. 36/2023: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; e di: - rispettare, in applicazione di quanto previsto del D.Lgs. 36/2023, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato del predetto decreto legislativo. La scrivente stazione appaltante assegna il termine di n.3 giorni lavorativi, ovvero entro le ore 17:00 di lunedì 13 gennaio 2025, affinché sia resa la nota richiesta. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p>
<i>Id Messaggio</i>	195179819
<i>Data di invio</i>	giovedì 9 gennaio 2025 15.22.29 CET
<i>Mittente</i>	M.G. OCCHI S.R.L. (M.G. OCCHI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto; Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta presentazione nota di spiegazioni relativa a modulo di scomposizione offerta - Procedura ID 192175073

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS)

Testo del messaggio n. 192175073 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. - Bolognino, con la presente si comunica che nel modello di

scomposizione offerta sono stati inseriti, erroneamente, dei valori riguardanti la paga oraria lorda come si evince nel documento che allego (TABELLE PAGHE EDILI). Si allega inoltre il modello di scomposizione offerta che annulla e sostituisce il precedente inserito in fase di gara, con indicato i valori corretti corredati da un'elaborazione contabile da cui risultano i valori inseriti nel modello di scomposizione offerta. Resto a disposizione e porgo cordiali saluti.

----- Testo del messaggio originale:
Breno, 09 gennaio 2025 Prot. n.148 Gentilissimi, richiamato l'articolo 21 "Verifica di anomalia delle offerte" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS)", in fase di verifica busta economica, in particolare del modulo di scomposizione offerta, risulta che le voci di costo orario della manodopera da Voi indicate sono notevolmente inferiori al prezzario Regionale in uso. Pertanto, si chiede di presentare nota di spiegazioni relativa ai costi della manodopera, così come previsto dall'articolo 41 commi 13 e 14 del Codice D.Lgs. 36/2023, dichiarando altresì di assumere i seguenti impegni, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall' Art.102 del D.Lgs. 36/2023: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; e di: - rispettare, in applicazione di quanto previsto del D.Lgs. 36/2023, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato del predetto decreto legislativo. La scrivente stazione appaltante assegna il termine di n.3 giorni lavorativi, ovvero entro le ore 17:00 di lunedì 13 gennaio 2025, affinché sia resa la nota richiesta. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi

Allegato

Integrazione costo manodopera.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 94aebfecc708dbb5f0d5aeda45ad1adae6b1dc75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85837ee660b06500363547a74a4818e-e51c415e0b8dc1aef0e3f204cf72e03b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	195154099
<i>Data di invio</i>	giovedì 9 gennaio 2025 9.39.20 CET
<i>Mittente</i>	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)
<i>Destinatari</i>	M.G. OCCHI S.R.L. (M.G. OCCHI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 9 gennaio 2025 15.12.10 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta presentazione nota di spiegazioni relativa a modulo di scomposizione offerta - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Breno, 09 gennaio 2025 Prot. n.148 Gentilissimi, richiamato l'articolo 21 "Verifica di anomalia delle offerte" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)", in fase di verifica busta economica, in particolare del modulo di scomposizione offerta, risulta che le voci di costo orario della manodopera da Voi indicate sono notevolmente inferiori al prezzario Regionale in uso. Pertanto, si chiede di presentare nota di spiegazioni relativa ai costi della manodopera, così come previsto dall'articolo 41 commi 13 e 14 del Codice D.Lgs. 36/2023, dichiarando altresì di assumere i seguenti impegni, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'Art.102 del D.Lgs. 36/2023: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DA... n. 192175073 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

	<p>inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; e di: - rispettare, in applicazione di quanto previsto del D.Lgs. 36/2023, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato del predetto decreto legislativo. La scrivente stazione appaltante assegna il termine di n.3 giorni lavorativi, ovvero entro le ore 17:00 di lunedì 13 gennaio 2025, affinché sia resa la nota richiesta. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p>
<i>Id Messaggio</i>	194969822
<i>Data di invio</i>	giovedì 2 gennaio 2025 14.28.35 CET
<i>Mittente</i>	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO (CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO), ricevuto in data martedì 7 gennaio 2025 11.50.05 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 24 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)", con la presente si segnalano le seguenti problematiche nella documentazione busta amministrativa: - il file "dich. avvalimento cliente" presente nella cartella attestazione SOA risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "dichiarazione di subappalto" risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "dichiarazione tracciabilità" risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "ricevuta_" pagamento ANAC risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "SOA Consorzio Stabile Edile Lombardo" risulta danneggiato e impossibile da aprire; - il file "Direttore Tecnico e Consorziata esecutrice" presente nella cartella Paccani Costruzioni risulta danneggiato e impossibile da aprire. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie sopra elencate. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p>
<i>Id Messaggio</i>	195258108
<i>Data di invio</i>	sabato 11 gennaio 2025 10.17.34 CET

<i>Destinatari</i>	Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto; Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Riscontro a Vostra nota del 09 gennaio 2025 e richiesta dichiarazione - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in allegato si trasmette dichiarazione ai sensi dell'Art.102 D.LGS. 36-2023. Resto a disposizione e porgo cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Breno, 11 gennaio 2025 Prot. n. 215 Gentilissimi, facendo seguito a Vostra integrazione documentale e trasmissione modello di scomposizione offerta corretto, Vostra nota del 09 gennaio 2025 assunta a protocollo n. 00172, con la presente si sollecita trasmissione dichiarazione di assunzione dei seguenti impegni, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall' Art.102 del D.Lgs. 36/2023: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; e di: - rispettare, in applicazione di quanto previsto del D.Lgs. 36/2023, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato del predetto decreto legislativo. La scrivente stazione appaltante assegna il termine di lunedì 13 gennaio 2025 entro le ore 17:00, affinché sia resa la dichiarazione richiesta. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che nel modello di scomposizione offerta sono stati inseriti, erroneamente, dei valori riguardanti la paga oraria lorda come si evince nel documento che allego (TABELLE PAGHE EDILI). Si allega inoltre il modello di scomposizione offerta che annulla e sostituisce il precedente inserito in fase di gara, con indicato i valori corretti corredati da un'elaborazione contabile da cui risultano i valori inseriti nel modello di scomposizione offerta. Resto a disposizione e porgo cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Breno, 09 gennaio 2025 Prot. n.148 Gentilissimi, richiamato l'articolo 21 "Verifica di anomalia delle offerte" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI:</p>

	<p>LA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)”, in fase di verifica busta economica, in particolare del modulo di scomposizione offerta, risulta che le voci di costo orario della manodopera da Voi indicate sono notevolmente inferiori al prezzario Regionale in uso. Pertanto, si chiede di presentare nota di spiegazioni relativa ai costi della manodopera, così come previsto dall'articolo 41 commi 13 e 14 del Codice D.Lgs. 36/2023, dichiarando altresì di assumere i seguenti impegni, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall' Art.102 del D.Lgs. 36/2023: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate; e di: - rispettare, in applicazione di quanto previsto del D.Lgs. 36/2023, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato del predetto decreto legislativo. La scrivente stazione appaltante assegna il termine di n.3 giorni lavorativi, ovvero entro le ore 17:00 di lunedì 13 gennaio 2025, affinché sia resa la nota richiesta. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>Dichiarazione Art 102 D.LGS. 36-2023.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 208 KB</p> <p>Firmatari: Margherita Maroni</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Eynwll2l2XBOUbKgrUOeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 842be6e816de952c984cda99d5c0211d9c5bdd32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05291845ca74e0db78c15ce1462a4ff-96e10008dcb2580b4234f8ebb0275e0eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	194970651

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS) n. 192175073 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

<i>Data di invio</i>	7 gennaio 2025 14.08.00
<i>Mittente</i>	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)
<i>Destinatari</i>	M.G. OCCHI S.R.L. (M.G. OCCHI S.R.L.), ricevuto in data martedì 7 gennaio 2025 9.31.10 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 25 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE - COMUNE DI INCUDINE (BS)", con la presente si segnalano le seguenti problematiche/carenze nella documentazione busta amministrativa: - il file "aa" risulta bianco, pertanto si chiede di allegare documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI/GEIE/Consorzio ovvero dichiarazione di partecipazione come impresa singola; - numero iscrizione Cassa Edile in quanto non indicato nel modello B. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie sopra elencate. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi
<i>Id Messaggio</i>	195029300
<i>Data di invio</i>	martedì 7 gennaio 2025 10.03.35 CET
<i>Mittente</i>	M.G. OCCHI S.R.L. (M.G. OCCHI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto; Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato trasmetto integrazione documenti come da Vs richiesta. A disposizione, Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 25 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CEN-

<p><i>Allegato</i></p>	<p>NE (BS)", con la presente si segnalano le seguenti problematiche/carenze nella documentazione busta amministrativa: - il file "aa" risulta bianco, pertanto si chiede di allegare documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI/GEIE/Consorzio ovvero dichiarazione di partecipazione come impresa singola; - numero iscrizione Cassa Edile in quanto non indicato nel modello B. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie sopra elencate. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p> <p>Integrazione documenti.zip</p> <p>Dimensioni: 462 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): KEX1BAP1/LGOEI+yLBZMHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5dd3670284d0d26612ab342759312aa7f2e12782</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b50c44b2a4f1a81a6ac8d70149eeb5b-74e9ba5e5c5cf243c7f90da9c395a8875</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>195025438</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>martedì 7 gennaio 2025 8.08.05 CET</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>TROLETTI A.S. DI TROLETTIEZIO E C. SAS (TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto; Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>RE: Apertura SOCCORSO ISTRUTTORIO documentazione busta amministrativa - Procedura ID 192175073</p>
<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Buongiorno, scusandoci è stato un refuso di una documentazione precedente Si trasmette il documento corretto Cordiali saluti Impresa Troletti ----- Testo del messaggio originale: Breno, 02 gennaio 2025 Prot. n. 27 Gentilissimi, come previsto dall'art. 14 "Soccorso istruttorio" della Lettera di invito "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LET-</p>

<p><i>Allegato</i></p>	<p>DEI LAVORI: REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DALLA LOCALITA' DAVENINO AL CENTRO ABITATO DI INCUDINE – COMUNE DI INCUDINE (BS)”, con la presente si chiede di motivare quanto di seguito relativamente alla documentazione busta amministrativa: - motivare la presenza dell'allegato "MI65913_PR_2023_60219.pdf" Albo Nazionale Gestori Ambientali della Ditta P.G.S. IMPIANTI S.R.L. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi ovvero entro venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17:00 affinché sia resa, integrata o regolarizzata la dichiarazione necessaria sopra elencata. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p> <p>MI63383_Provv_2018_5672 (2).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: TROLETTI EZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 63qD5bie7eV3N/EFu7pOJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a91ba6bd3931d5ee3121acffcca279888dbe51f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04fb3ae116ad695c7dc2e1b345e2e57-04cfda148edcee918466a39dc200ee17f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>193985460</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>lunedì 16 dicembre 2024 10.54.49 CET</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS (TROLETTI A.S. DI TROLETTI EZIO E C. SAS), ricevuto in data lunedì 30 dicembre 2024 8.49.06 CET</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>Riscontro a Vostra richiesta chiarimenti del 13 dicembre 2024 - Procedura ID 192175073</p>
<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Breno, 16 dicembre 2024 Prot. n. 10981 Gentilissimi, facendo seguito alla Vostra richiesta chiarimenti del 13 dicembre 2024 assunta a protocollo n. 10932, con la presente si comunica che la scrivente società provvederà all'utilizzo del solo FVOE per la verifica dei requisiti e che l'operatore economico dovrà permettere l'accesso ai documenti. Pertanto si prega di non considerare la richiesta del PASSOE. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Ottorino Rizzi</p>

Foto del messaggio originale:
Buongiorno, si trasmette comunicazione riguardante Passoe
indicata sul sito ANAC Si chiede pertanto delucidazioni in
merito. Cordiali saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	lunedì 13 gennaio 2025 16.35.50 CET
<i>Commento</i>	Proposta di aggiudicazione
<i>Numero di protocollo interno</i>	0075977